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lfd. 
Nr. 

a)  Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b)  vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-

/Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

 Ingenieurbauwerke 

1 a) km 24,736 
Strecke 5321 
 

b)  Betonschalthaus  

  

3.1 
 

a) Sicherung des bestehenden Betonschalthau-
ses  

b) --- 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

Kabeltiefbauanlagen 

10 a) km 24,736 
Strecke 5321 
 

b) Kabeltrasse        

3.1 
7.1 

a) Sicherung Kabeltrasse einschl. zugehöriger 
Kabelschächte, Stichtrassen, Gleis- und Stra-
ßenquerungen 

b) --- 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

11 a) km 24,200 – km 24,550 
Strecke 5830 
 

b) Stromkabel       

3.1 
 

a) --- 
 
 

b) Bauzeitliche Sicherung nach technischem 
Erfordernis 

a1) Stadtwerke Gunzenhausen GmbH 

a2) Stadtwerke Gunzenhausen GmbH 

b1) Stadtwerke Gunzenhausen GmbH 

b2) Stadtwerke Gunzenhausen GmbH 

  

12 a) km 24,200 – km 24,550 
Strecke 5830 
 

b) Telekomleitung       

3.1 
 

a) --- 
 
 

b) Verlegung der Kabel in Abstimmung mit dem 
Spartenträger 

a1) Deutsche Telekom AG 

a2) Deutsche Telekom AG  

b1) Deutsche Telekom AG 

b2) Deutsche Telekom AG 
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Ausrüstungsanlagen 

20 a) ca. km 24,736 
Strecke 5321 
 

b) BÜ km 24,736       

3.1 

7.1 

a) Rückbau der vorh. Bahnübergangssiche-
rungsanlage einschl. zugehöriger Schutzein-
richtung 

b) --- 

a1) DB Netz AG 

a2) --- 

b1) DB Netz AG 

b2) --- 

  

21 a) ca. km 24,736 
Strecke 5321 
 

b) BÜ km 24,736       

3.1 

7.1 

a) Durcharbeitung von Gleisen und die Herstel-
lung der Sollgleislage 

b) --- 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG  

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

Verkehrsflächen 

30 a) ca. km 24,300 
Strecke 5321 

b) BÜ km 24,736       

3.1 a) --- 

b) Neubau eines Ersatzweges mit bituminöser 
Befestigung, Fahrbahnbreite 3,50 m, 
*Weglänge 360 m 

a1) Privat 

a2) Stadt Gunzenhausen 

b1) Privat 

b2) Stadt Gunzenhausen 

  

31 a) ca. km 24,217 
Strecke 5321 

b)  Ludwig-Erhard-Straße       

3.1 a) --- 

b) Anpassung der „Ludwig-Erhard-Straße“ an 
neuen Ersatzweg. 

a1) Stadt Gunzenhausen 

a2) Stadt Gunzenhausen 

b1) Stadt Gunzenhausen 

b2) Stadt Gunzenhausen 

  

32 a) ca. km 24,450 
Strecke 5321 

b) Alter Nürnberger Stra-
ße       

3.1 a) --- 

b) Anpassung der „Alte Nürnberger Straße“ an 
neuen Ersatzweg 

a1) Stadt Gunzenhausen 

a2) Stadt Gunzenhausen 

b1) Stadt Gunzenhausen 

b2) Stadt Gunzenhausen 

  

33 a) ca. km 24,736 
Strecke 5321 

b) BÜ km 24,736       

7.1 a) --- 

b) Rückbau der Straßenbefestigung aus 

Asphalt / BÜ Befestigung 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 
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34 a) ca. km 24,736 
Strecke 5321 

b) BÜ km 24,736       

7.1 a) --- 

b) Neubau Leitplanke zur Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit im BÜ-Bereich einschl. 
Rückbau der vorh. Leitplanke 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

Versorgungsleitungen 

40 a) ca. km 24,736 
Strecke 5321 

b) Leitungskreuzung / -
annäherung  F-Kabel       

7.1 a) --- 

b) Suchschachtung, Kabelsicherung und ggf. 
Kabelschutz 

a1) DB Kommunikationstechnik  

a2) DB Kommunikationstechnik  

b1) DB Kommunikationstechnik 

b2) DB Kommunikationstechnik 

  

41 a) ca. km 24,720 
Strecke 5321 

b) Entwässerung       

7.1 a) --- 

b) Sicherung Entwässerungsanlage. 

Bestehender Durchlass km 24,726 

Rückbau Stirnwand mit Geländer  

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 

  

Baustelleneinrichtung / Baustraßen 

50 a) ca. km 24,250 
Strecke 5321 

b) Flur Nr. 672       

10.1 a) --- 

b) Herstellen einer Fläche für die Baustellenein-
richtung  (Größe ca. 510 m2). Nach Bauab-
schluss Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes. 

a1) Privat 

a2) Privat 

b1) Privat 

b2) Privat 

  

51 a) ca. km 24,300 
Strecke 5321 

b) Flur Nr. 672 

10.1 a) --- 

b) Baustellenandienung über das Baufeld.  

a1) Privat 

a2) Stadt Gunzenhausen 

b1) Privat 

b2) Stadt Gunzenhausen 

 Die Verkehrssiche-
rungspflicht und die 
Unterhaltungspflicht 
während der Bauzeit 
obliegt dem Bauaus-
führenden 
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52 a) ca. km 24,400 
Strecke 5321 

b) Flur Nr. 673 

10.1 a) --- 

b) Baustellenandienung über das Baufeld.  

a1) Stadt Gunzenhausen 

a2) Stadt Gunzenhausen 

b1) Stadt Gunzenhausen 

b2) Stadt Gunzenhausen 

 Die Verkehrssiche-
rungspflicht und die 
Unterhaltungspflicht 
während der Bauzeit 
obliegt dem Bauaus-
führenden 

53 a) ca. km 24,420  
Strecke 5321 

b) Flur Nr. 673 

10.1 a) --- 

b) Herstellen einer Fläche für die Baustellenein-
richtung  (Größe ca. 645 m2). Nach Bauab-
schluss Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes. 

a1) Stadt Gunzenhausen  

a2) Stadt Gunzenhausen 

b1) Stadt Gunzenhausen 

b2) Stadt Gunzenhausen   

  

54 

 

a) ca. km 24,450  
Strecke 5321 

b) Flur Nr. 673/3 

10.1 a) --- 

b) Baustellenandienung über das Baufeld. 

a1) Stadt Gunzenhausen  

a2) Stadt Gunzenhausen 

b1) Stadt Gunzenhausen 

b2) Stadt Gunzenhausen 

 Die Verkehrssiche-
rungspflicht und die 
Unterhaltungspflicht 
während der Bauzeit 
obliegt dem Bauaus-
führenden 

55 a) ca. km 24,500  
Strecke 5321 

b) Flur Nr. 779/3 

10.1 a) --- 

b) Wegeausbau für den Baustellenverkehr. Nach 
Bauabschluss Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes. 

a1) Stadt Gunzenhausen 

a2) Stadt Gunzenhausen 

b1) Stadt Gunzenhausen 

b2) Stadt Gunzenhausen 

 Die Verkehrssiche-
rungspflicht und die 
Unterhaltungspflicht 
während der Bauzeit 
obliegt dem Bauaus-
führenden 

56 a) ca. km 24,730  
Strecke 5321 

b) Flur Nr. 831 

10.1 a) --- 

b) Herstellen einer Fläche für die Baustellenein-
richtung (Größe ca. 120 m2). Nach Bauab-
schluss Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes. 

a1) DB Netz AG 

a2) DB Netz AG 

b1) DB Netz AG 

b2) DB Netz AG 
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